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CAPiTULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento
pré-contratual para a realizacdo da empreitada de obras publicas de reparagdes de passeios e arruamentos urbanos
para o ano de 2023. A presente empreitada torna-se imperativa, face a falta de meios humanos do municipio em
dar resposta a todas as ocorréncias por deficiéncias nos pavimentos, provenientes dos registos da plataforma

Espinho Atento.

Clausula 2.2 | Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execugao do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro; na
sua redagao em vigor);
c) A Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, com a Ultima redacdo resultante das alteracdes introduzidas pela Lei n.0
25/2018, de 14 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo
de precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no
n.° 4 do artigo 96.9 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos interessados, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°, n.° 6 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos, nos termos do disposto no n.° 9
do artigo 50.° do CCP;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execugao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2 | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condicBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem
para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo cddigo.

Clausula 4.2 | Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugao das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 | Projeto

O projeto de execucgdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGCAO I - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 | Preparacao e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saide no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengao, desmontagem e demoligao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis de alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de
aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagles relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, nos termos previstos no n.° 4 e no n.° 5 do artigo 378.°2 do CCP, sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacgdo relativamente aos erros e omissGes que sé lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos naqueles preceitos e nos n.° 1 a 4 do artigo 50.° do CCP;
d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagdo dos trabalhos;
f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);
h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
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medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias

e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 | Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo contrato, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.% e 361.2-A do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos, observando nas suas elaboragdes a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteracdao do prazo de
conclusao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucao
da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 | Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3. Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4, Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
o0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracGes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 9.2 | Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignacgdo total ou da primeira consignagdo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de seguranga e
salide, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao
provisoria, no prazo de 150 dias, a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja superior;
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios
de acdo e de reorganizacdao da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagdo.
4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos

seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.
6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagéo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que,

previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de

modo a pér em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.°2 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 | Multas por violagdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%0 do prego
contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, € aplicavel
o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2 | Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacées a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 | CondigOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicOes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 | Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensoes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o empreiteiro
ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
gue sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.9 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.os 2 e 3
desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o fato ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragao de precos a
que a aplicagao daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacgao e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento

do plano de trabalhos.
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6. Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP

para os «trabalhos complementares», e para os «trabalhos a menos», consoante aplicavel.

Clausula 15.2 | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma concedida
se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios
gue impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcdo que
este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdao dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 | Reclamacgao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao
1.Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgcdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15
(quinze) dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. Os encargos com 0s NovVos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que

decair.

Clausula 18.2 | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1.Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacédo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 | Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas

oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 | Substituicao de materiais e elementos de construcgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serao da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta cladusula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 | Depésito de materiais e elementos de construcdao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 | Trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares ordenados nos termos do n.° 2 do artigo
370.9 do CCP.

2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo ordene ao

empreiteiro.
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3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes, exceto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.
4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante
a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento desses erros e omissoes.
5. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.
6. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do incumprimento de
obrigacdes de concegao assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra perante esses
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.°s 3, 4 e 5 do
artigo 378.9 do CCP.
7. No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro,
quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo
contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento

das suas obrigagoes.

Clausula 23.2 | AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao
no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra, o empreiteiro

tera direito a metade do respetivo valor.
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Clausula 24.2 | Mencgoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do
respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas, ou dos documentos previstos
na Portaria n.© 372/2017, de 14 de dezembro.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 | Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdao de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 | Medigoes
As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdao do empreiteiro e sao
formalizados em auto.
2. As medicOes serdao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
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Clausula 27.2 | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucgao da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgdo
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
guando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagcdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 | Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdao da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.0° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na

realizacao da obra; e

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre ter

sofrido.

SECCAO IV - PESSOAL

Clausula 29.2] Obrigacoes gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal empregado na execugdo da

empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
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2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2| Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2] Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 33.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS
Clausula 32.2 | Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagOes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou

ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2 | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou mdveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2 desta cladusula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2 | Preco e condigoes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitario constante da proposta adjudicada, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigBes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura eletrénica.
4. As faturas eletrénicas a emitir pelo empreiteiro deverdo ser enviadas através da solucgdo iLink, acessivel em

https://www.ilink.pt!

5. As faturas eletrénicas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
realizacao daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contetddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura eletrénica com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura eletrénica emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura eletrénica emitida.

9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos niimeros anteriores, mas com base

nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2 | Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de

trabalhos.

1 0 iLink dispde de uma linha de apoio para colocacdo de qualquer questdo que possa surgir, disponivel através do email
apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451. Os operadores econdmicos estdo isentos de custos de transacdo na utilizacdo da

solucdo, no envio das faturas para o Municipio de Espinho.
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2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do
n.% 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagao
da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberagdo da caucgdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.°
do CCP.

Clausula 36.2] Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducgdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado dos
trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = Va x Vpt - Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor acumulado

dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt — Vrt
Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa
o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.
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Clausula 37.2| Descontos nos pagamentos
1. Para reforgo da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagGes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou

seguro-caugdo, Nos mesmos termos previstos no programa para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 38.2 | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de
15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que

lhes deram origem.

Clausula 39.2 | Revisao de precos

1. A revisdao dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na sua redacdo atual, na modalidade de formula de acordo com o Despacho n.© 1592/2004
de 8 janeiro e despacho n.° 22637/2004 de 12 de outubro.

2. A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: F16 — Conservacao de Estradas.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 40.2 | Representacdao do empreiteiro

1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima de Bacharel em Engenharia Civil.

3. Apos a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o0 nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.
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4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuagdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicadvel em matéria de seguranca,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
clausula 6.2,

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicidvel em matéria de aplicacao

do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 41.2 | Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra e pelo gestor do
contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacgao parcial.

3. O diretor de fiscalizacao da obra e o gestor do contrato tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do

contrato.

Clausula 42.2 | Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.0 e
no n.% 3 do artigo 305.2 do CCP, bem como quaisquer ocorréncias que o diretor de fiscalizagdo da obra entenda
necessarias.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
gue solicitado pelo diretor de fiscalizacdao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 43.2 | Recegao proviséria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2 | Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rececgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior
é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2 | Rececao definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cladusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.
2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
3. A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de exploracdo, operagdo
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.
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5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2 | Restituicdao dos depésitos e quantias retidas e liberacao da caucdo

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

3. No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no nimero anterior é
promovida na proporcdo do valor respeitante a rececdo parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5. A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria
devido.

6. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da

obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 47.2 | Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2 | Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdao, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um

aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.
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3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. E admitida a cessdo da posicdo contratual.

9. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, nos termos previstos

no n.% 2 do artigo 318.9, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.2 | Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestagdes contratuais;
c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagGes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP, devidamente conjugado com o n.° 4 deste artigo;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdao sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a

1/40 do prazo de execucao da obra;
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I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da
notificagdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.°9 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante

respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea 0) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo correspondente aos danos

emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagado

dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no numero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data

em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 | Resolucao do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

Ccasos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniadrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o0 montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
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i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°9 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apos a rececdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2 | Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 | Comunicagoes e notificacoes

1. Quaisquer comunicagdes ou notificacbes entre o contraente publico e o prestador de servicos relativos ao
contrato, seguem o regime previsto no artigo 469.° do CCP, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2. As comunicagdes e as notificagbes dirigidas ao contraente publico, efetuadas através de qualquer meio
admissivel, tém de ser efetuadas até as 17h00 do dia a que digam respeito, sob pena de se considerarem efetuadas

as 10h00 do dia util imediatamente seguinte.

Clausula 53.2 | Contagem dos prazos

A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato, e salvo disposicdo expressa em contrario, sdo aplicaveis as

seguintes regras:

a) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
b) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 (vinte e quatro) horas
do dia que corresponda, dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, se no Ultimo més ndo existir

dia correspondente, o prazo finda no ultimo dia desse més;
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c) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo, perante o qual deva ser
praticado o ato, ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se

para o 1.° dia util seguinte.

Clausula 54.2 | Legislacao aplicavel

1. O contrato é regulado pela legislacao portuguesa.

2. Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicaveis, a tudo o que ndo esteja expressamente
previsto ou regulado no presente caderno de encargos e nas demais regulamentacGes do procedimento pré-

contratual e do contrato aplica-se o regime previsto no CCP, na sua atual redacdo e demais legislagdo aplicavel.

CAPITULO VII - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 55.2 | Condi¢des gerais

1. As clausulas técnicas, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem respeito
aos trabalhos a executar.

2. Considerando-se integradas no presente caderno encargos, as CTE do projeto de arquitetura e para as quais
expressamente se remete.

3. Todos os elementos executados, em que se note por simples observagao ou face do resultado de ensaios, nao
corresponderem as condigGes exigidas serdo demolidos ou substituidos a expensas do adjudicatario. Tal prescricao
é evidentemente aplicavel a qualquer outro trabalho de qualquer outro capitulo.

4. Todo o entulho resultante da obra sera regularmente removido do local dos trabalhos por conta do adjudicatario
para depdsito da sua responsabilidade.

5. Aquando da vistoria para recegao proviséria ndo havera qualquer tipo de entulho remanescente, sob condicdo de
esta ndo se efetivar. A obra sera entregue completamente limpa no referente a todas as suas superficies,
procedendo-se a lavagem sempre que aquelas o permitem.

6. O ndo cumprimento do mencionado no nimero anterior, implica a ndo rececdo provisoéria dos trabalhos, mesmo

se estes se encontram totalmente concluidos.

Clausula 56.2 | Trabalhos Preliminares
1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta clausula, a montagem, manutengdo e desmontagem do
estaleiro para execugdo da obra, nomeadamente:
e Montagem, manutengdo e desmontagem de maquinas;
¢ Montagem, manutencdao e desmontagem de instalacdes provisérias do pessoal e da fiscalizacdo;
e Tomada de conhecimento, pelo adjudicatario, do estado atual da area de intervengdo, nomeadamente os
acessos, ja que se prevé que elas lhe serdo entregues como se encontram, ndao sendo aceites reclamacées

do adjudicatario, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos
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a realizar, pelo que este devera no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a
elaboragdo da sua proposta;
e Organizacdo de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizacdo, sejam considerados indispensaveis a
realizacao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
e Eventuais indemnizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizacao dos trabalhos;
e Colocacdo de placa com identificacdo do dono da obra, projetista, adjudicatario e demais elementos exigidos
pelas autoridades respetivas;
e Todos os demais trabalhos preparatérios, que se tornem indispensaveis para o correto cumprimento do
objetivo da empreitada.
2. E obrigatdria a apresentacdao do Plano de Estaleiro para submeter a aprovacdo da fiscalizagdo, onde serdo
perfeitamente sinalizadas as vedacGes, implantacdo de maquinas e equipamentos, implantacdo das instalacGes e
demais informagdes que se considerem necessarias.
3. Considera-se ainda incluida, a realizacdo de todos os trabalhos de construcdo civil de apoio as restantes artes
intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de rogos, rasgos, ranhuras e valas,

cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de mdo-de-obra e demais trabalhos de serventia necessarios.

Clausula 57.2 | Vedacdes das areas de intervencio

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutencdo e desmontagem de vedagdes entre as areas de
intervencdo da empreitada e as areas circundantes, incluindo vedagdes com arruamentos adjacentes, percursos
pedonais e percursos viarios.

2. Compete ainda ao empreiteiro criar corredores de circulacdo, de acesso pedonal e viario a comércios e garagens,
bem como garantir travessias provisorias para acesso a habitacGes, garagens e comércios, através por exemplo de
plataformas e outros meios de transicdo de percursos.

3. As vedagdes a criar deverao ser fixas e em material opaco.

4. Sempre que necessario, e de acordo com a necessidade dos trabalhos a realizar, as vedacGes poderao ser
alteradas, sendo responsabilidade do empreiteiro proceder a essas alteracdes, desde que possua essa autorizagao

por parte do dono de obra.

Clausula 58.2 | Sinalizacao provisoria de transito

1. Inclui-se nos trabalhos da empreitada a montagem, manutengdo e desmontagem de sinalizagdo de transito nas
areas de intervencdo da empreitada, bem como em todos os percursos a sinalizar.

2. A sinalizacdo a implementar deve ser previamente, incluindo a dos de percursos de desvios de transito, proposta
a aprovacao do dono de obra e s6 implementada apds a sua aprovagao.

3. Os sinais a utilizar, além de terem de ser novos, devem ser fixados ao pavimento por meios fixos e possuirem as
caracteristicas de reflexdo prevista na legislagdo em vigor.

4. O recurso a semaforizacdo sera avaliado caso a caso, devendo o equipamento ser devidamente homologado.
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Clausula 59.2 | Faseamento dos trabalhos

Caso se verifiquem condicionantes externas a obra, bem como condicionantes de mobilidade da area de intervengéo,
pode o dono de obra impor faseamento dos trabalhos distinto da proposta do adjudicatario, sem que para o feito
possa o mesmo tenha direito a apresentar reclamagdo, nomeadamente no que respeita as fases, frentes e

rendimentos de trabalho.

Clausula 60.2 | Demoligoes
As demolicdes deverao ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais
provenientes destas, deverdo ser separados e entregues em depdsitos devidamente licenciados, cumprindo todos

0s parametros da legislagdo em vigor.

Clausula 61.2 | Trabalhos nio especificados
Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o cumprimento da presente
empreitada, serao executados com perfeicdo e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislacao

em vigor, as indicagdes do projeto e as instrugdes da fiscalizagao.

Clausula 62.2 | Materiais especificados
1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condicOes referidas nas presentes CTE.
2. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e execugao
da obra.
3. O adjudicatario devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e elementos necessarios
a laboragdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam um minimo de
15 dias de laboragao.
4. Quando da rececdo, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de rececdo onde deverdo constar:

a) Identificacdo da obra;

b) Designacao do material ou do elemento;

c) Data de entrada na obra;

d) Decisdo de recegao e visto da fiscalizacao.
5. Ao boletim de rececao deverdo ser anexados os seguintes documentos:

a) Certificado de origem;

b) Guia de remessa;

a) Boletins de ensaio.
6. O boletim de rececdao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.
7. O adjudicatario poderd propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,
estabilidade, aspeto, duragdo e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser feita por escrito,
devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade que o material ird

satisfazer.
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8. Compete a fiscalizagdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser condicionada a alteragdo
das condicOes administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacao de uma alteracdo de especificacao para
um determinado material ndo isentarda nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentara o
adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.

9. Os materiais ou elementos sujeitos a homologagdo obrigatdria ou classificacdo obrigatéria sé poderdo ser aceites

se acompanhados do respetivo Documento de Homologacgdo ou Classificagdo, passado por um laboratério oficial.

SECCAO I - ESPECIFICACOES DE ACAO E COORDENACAO

Clausula 63.2 |Reparacdes de Passeios e Arruamentos

1. As reparacoes dos passeios e arruamentos, serdo solicitadas pelo dono de obra a medida das suas necessidades
e em funcdo dos pedidos efetuados. O empreiteiro terd de dar inicio a execugdo dos trabalhos no prazo maximo de
dois dias Uteis, a contar apds rececdo de carta/fax/e-mail proveniente do dono de obra a solicitar a execucdo do
servigo.

2. O adjudicatario compromete-se a informar o Municipio do inicio dos trabalhos referentes a cada prestacao, a fim
de poder ser efetuada a sua verificagao.

3. A area de intervengdao compreende todo o Municipio de Espinho.

4. O contrato é valido até ao valor limite do montante indicado na adjudicagdo, caso esta condicionante ocorra em
primeiro lugar, ou até a data de conclusdo do prazo de execugdo da obra.

5. Durante este periodo, o Municipio de Espinho pretende recorrer a este contrato sempre que necessite de efetuar

reparagdes nos passeios e arruamentos ao longo do concelho.

Clausula 64.2 |Informacéao dos Trabalhos

1. Apéds a adjudicacdo, o Municipio de Espinho convocara uma primeira reunido de coordenacdo dos trabalhos, onde
serdo explicados em detalhe todos os pormenores operacionais para realizacdo dos mesmos e onde serdao dados a
conhecer os elementos de ligagdo das duas partes e trocados contactos (telefénicos e de correio eletrénico), assim
como toda a informacao relevante para perfeita execugdao da empreitada.

2. Os trabalhos a executar serdo solicitados pelo dono de obra a medida das suas necessidades.

Clausula 65.2 | Acompanhamento da execucao dos trabalhos

1. Para o acompanhamento da execucao do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter, com uma periodicidade
semanal, reunides de coordenacdo com os representantes do Municipio.

2. O adjudicatario fica também obrigado a entregar com a periodicidade semanal, a lista de trabalhos executados,
contendo data, morada (arruamento e n.0 policia), identificacdo do tipo de reparacao e dimensdes da mesma, para
efeitos de realizacdo de vistoria aos trabalhos a realizar.

3. A lista acima referida deve ser enviada por correio eletronico, em ficheiro “Excel”, e servira de base a realizagao

da verificagdo dos trabalhos, tendo em conta a elaboragdo dos autos de medicdo e respetivos pagamentos.

Pagina 31 de 36

Municipio de Espinho | Praca Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho
Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt

2023,EXP,1,CP,934


mailto:geral@cm-espinho.pt

CADERNO DE ENCARGOS - EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS

NOME DO

%22 ESPINHO PROCEDIMENTO
" m@¥ CAMARA MUNICIPAL

REPARAGCOES DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS URBANOS - 2023

NIPG 4835/23

NUCLEO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS - Proc. CODIFICAGAO
1/2023 PS02-00-IMP-04 |06

UNIDADE ORGANICA

Clausula 66.2 |Equipamentos e Meios minimos

1. O adjudicatario alocara os meios necessarios para execucgao dos trabalhos, incluindo o pessoal, o equipamento e
as ferramentas necessarias a rapida e eficaz resolugdo dos mesmos.

2. Em termos de apoio administrativo, o adjudicatario tera obrigatoriamente de afetar os meios necessarios para
garantir as varias formas de comunicagdo com o Municipio, incluindo o apoio na gestdo e controlo dos trabalhos
executados.

3. Todos os trabalhos de pavimentacdo incluem o transporte dos produtos removidos e indemnizacdo por depodsito

autorizado, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares nos termos legais.
SECCAO II - PREPARACAO DA BASE DOS PAVIMENTOS

Clausula 67.2 | Saneamento do leito do pavimento

Sempre que depois de estabelecido o leito do pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente
estabilizado devido a existéncia de manchas de maus solos que possam comprometer a conservacdo do pavimento,
deverao os mesmos ser removidos na extensdo e profundidade necessdrias e substituidos por solos com
caracteristicas de sub-base, suficientemente compactos, de molde a ndo permitirem o armazenamento de aguas e

por forma a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos terrenos de fundacdo

Clausula 68.2 | Camadas de base em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant)

Compactacao e Reqularizacao

A execucdo da base deve ser tal, que sejam satisfeitas as seguintes caracteristicas:
a) Indice de vazios, cujo valor terd de ser, pelo menos, equivalente a uma baridade seca igual a 95% AASHTO
Modificado, ndo inferior a 15%, a nao ser que devidamente justificado;
b) A camada deve apresentar-se perfeitamente estavel e bem compactada;
c) A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulacées ou material solto, nao
podendo, em qualquer ponto, apresentar diferengas superiores a 0.015m em relagao aos perfis longitudinal

e transversal, estabelecidos.

No processo construtivo deve ser observado o seguinte:
a) Deve utilizar-se no espalhamento do agregado motoniveladoras ou outro equipamento similar, para que
a superficie de cada camada se mantenha com a forma definitiva;
b) O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregacdao dos materiais, nao
sendo de forma alguma permitidas bolsadas de material fino ou grosso;
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c) Sera feita, em principio, a prévia humidificacdo dos agregados na central de produgdo, justamente para
que a segregacao no transporte e espalhamento seja reduzida;

d) Se na operacdo de compactagdo o agregado ndo tiver a humidade necessaria (cerca de 4,5%) tera de se
proceder a uma distribuicdo uniforme de agua;

e) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente
que ndo possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificagdo e

homogeneizagdo da mistura e consequente regularizagdo da superficie.

Espessura da Base
a) A espessura de cada camada sera a prevista no projeto e nas medigoes;

b) No caso de se obterem espessuras inferiores as fixadas no projeto, ndo sera permitida a construgdo de
camadas delgadas, a fim de se obter a espessura projetada;

c) Em principio, proceder-se-a a escarificacdo da camada;

d) No entanto se a Fiscalizacdo julgar conveniente, podera aceitar que a compensagdo de espessura seja

realizada pelo aumento de espessura da camada seguinte.

Especificacoes técnicas:

O material a aplicar devera cumprir todos os requisitos da Norma EN 13242, a comprovar mediante apresentacao
da declaracdo de desempenho, aquando do pedido de aprovagdo do material e através do boletim de rececdo de

materiais na descarga do material em obra.

SECCAO III - PAVIMENTACAO COM ELEMENTOS PRE-FRABICADOS

Clausula 69.2 | Abertura, Regularizacdo da Caixa e Cilindramento

1. Os trabalhos comegardo pela abertura da caixa, cujo fundo sera regularizado e convenientemente consolidado
com cilindro de 8 a 10 toneladas, devendo ficar com uma superficie paralela a que deve vir a ter o pavimento e com
uma flecha a indicar pela fiscalizagao.

2. Depois da caixa aberta e os traineis regularizados, espalhar-se-a sobre ela uma base de granulometria extensa
que pode ser brita, tout-venant ou sarrulho da britadeira na espessura indicada no mapa de medigdes.

3. Depois de regularizada, devera ser novamente cilindrada com um cilindro de 8 a 10 toneladas, empregando as
corridas necessarias para que se obtenha um pavimento perfeitamente unido e resistente.

4. Durante esta operagdo, o pavimento sera regado e espalhar-se-a saibro ou sarrulho em camadas ligeiras.

Clausula 70.2 | Pavimentacao a pedra de chao
1. Depois da caixa convenientemente consolidada, de acordo com pormenor, espalhar-se-a sobre ela uma camada

de areia com a espessura de 0.05 m, assentando-se em seguida a pedra de chao, dispondo-se as pedras em fiadas
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rectilineas no sentido do seu comprimento, de modo que as juntas de cada fiada transversal fiquem desencontradas
com as das fiadas contiguas.

2. Os recortes serdo feitos em cubos ou paralelepipedos que se ajustardo as bermas.

Clausula 71.2 | Sarrulho, tout-venant e brita
Devera ser de boa qualidade, de origem da britadeira, sendo previamente submetida a aprovacdo da fiscalizacdo,
devendo estar isento de terras e outras impurezas estranhas, devendo cumprir as especificacdes discriminadas na

seccdo deste caderno de encargos, relativo a preparagdo de bases de pavimentos.

Clausula 72.2 | Areia para assentamento de pedra no chdo

Devera ser rija e de grdo medianamente grosso, seco, anguloso e isento de argilas ou outras substancias.

Clausula 73.2 | Assentamento de pedra no chdo

1. Durante o assentamento da pedra, as juntas deverao ser preenchidas com trago seco de cimento e areia e depois
de concluido o assentamento, todas as pedras serdo batidas uma a uma com um cilindro ligeiro e placa vibratéria
até adquirirem a estabilidade necessaria.

2. As juntas do pavé nunca deverdao exceder 5 mm.

3. Deverdo ser levantadas e colocadas de novo todas as pedras que formam saliéncias ou depressdes e, substituidas

todas as que se partirem.

SECCAO IV - PAVIMENTAGCAO COM CUBOS

Clausula 74.2 | Pavimentagao a cubos

1. Depois da caixa convenientemente consolidada, deverd espalhar-se sobre ela uma camada de areia com a
espessura de 0.05 m, assentando-se em seguida os cubos com orientacdo idéntica a da 12 intervengdo, ou de acordo
com pormenor, dispondo-se as pedras em fiadas retilineas no sentido do seu comprimento, de modo que as juntas
de cada fiada transversal fiquem desencontradas com as das fiadas contiguas.

2. Os recortes serdo feitos em cubos ou paralelepipedos que se ajustardo as bermas.

Clausula 75.2 | Sarrulho, tout-venant e brita
Devera ser de boa qualidade, de origem da britadeira, sendo previamente submetida a aprovacdo da fiscalizagao,
devendo estar isento de terras e outras impurezas estranhas, devendo cumprir as especificagdes discriminadas na

secgdo deste caderno de encargos, relativo a preparagdo de bases de pavimentos.
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Clausula 76.2 | Areia para assentamento de cubos

Devera ser rija e de grao medianamente grosso, seco, anguloso e isento de argilas ou outras substancias.

Clausula 77.2 | Cubos
Os cubos devem ser escolhidos entre os provenientes do levantamento e devem procurar satisfazer as seguintes
condicoes:

e Ser dura, homogénea e de caracteristicas de cor e dimensdo conforme o local;

e Ter as arestas sensivelmente retilineas e esquadriadas;

e Ter pelo menos duas faces planas e bem desempenadas;

Clausula 78.2 | Assentamento de cubos

1. Durante o assentamento dos cubos as juntas serdao preenchidas com trago seco de cimento e areia e depois de
concluido o assentamento, todas as pedras serdo batidas uma a uma com um cilindro ligeiro e placa vibratdria até
adquirirem a estabilidade necessaria.

2. As juntas dos cubos nunca deverao exceder 10 mm.

3. Serdo levantadas e colocadas de novo todas as pedras que formam saliéncias ou depressdes e substituidas todas

as que se partirem.

SECGCAO VII - TRABALHOS DIVERSOS

Clausula 79.2 | Remates da area a intervir

1. Em todos os trabalhos considera-se incluida na proposta do empreiteiro, a pavimentagdo, abrangendo a zona
necessaria para realizacdo da reparacdao cobrindo integralmente a area correspondente a vala aberta (com as
condicionantes de execugdo e area a pavimentar, decorrentes do tipo de pavimento).

2. Adicionalmente a reposicdo ou reconstrugao dos pavimentos, na extensdo em que estes tiverem sido arrancados,
o adjudicatario obriga-se a realizar a sua perfeita ligagdo com o pavimento remanescente, de modo que entre ambos

nao se verifiqguem irregularidades ou fendas, nem ressaltos ou assentamentos diferenciais.

Clausula 80.2 | Materiais nao especificados

1. Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as presentes CTE, e em
particular, deverao satisfazer os regulamentos que |lhes dizem respeito, nomeadamente as Normas Portuguesas,
Documentos de homologagao e de classificagdo, bem como as normas de boa construgao.

2. Em qualquer dos casos, serdao submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo, que podera determinar a realizagdo de

ensaios especiais para comprovacao das suas caracteristicas.
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Clausula 81.2 | Telas finais
1. A apresentacdo das telas finais dos projetos sdo da responsabilidade do adjudicatario e deverdo ser apresentadas
antes do ato da rececdo provisoria.
2. Devera também o adjudicatario apresentar uma lista de referéncias e marcas comerciais de todos os materiais e
acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de garantia dos equipamentos (compilagdo
técnica).

3. As telas finais serdo fornecidas em suporte informatico e uma copia em papel.

A Presidente da Camara Municipal,

Maria Manuel Cruz
PRESIDENTE DA CAMARA

N° Func.:1768 28-07-2023
Assinatura Digital Qualificada
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