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2017.4-95 - CONCLUSÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO 

CONCELHO DE ESPINHO- FASE I-ID 40 E ID 44

1 - TRABALHOS GERAIS

1,000 vg1.1 - Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso 

corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, 

designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e 

demolição do estaleiro; trabalhos necessários para garan?r a segurança de todas as 

pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respec?vo local, incluindo o pessoal  

dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para 

sa?sfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das 

vias públicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as 

servidões e serven?as que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos 

trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; 

trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serven?as internas deste, tudo  

de acordo com o especificado no Caderno de Encargos, incluindo pagamento aos  

concessionários.

2.520,00 2.520,00

1,000 vg1.2 - Plano de Segurança e Saúde a aprovar préviamente pelo Dono de Obra depois de 

inseridos, pelo adjudicatário, todos os elementos solicitados no PSS constante do  

processo de concurso, e todos os elementos necessários à compilação técnica (CT).

1.260,00 1.260,00

2,000 un1.3 - Fornecimento e montagem de painéis de publicidade à empreitada com 

desmontagem e remoção final que devem cumprir as regras de comunicação do 

POSEUR e fornecimento de 2 peças tubulares em ferro de 4,5 metros de altura para a 

fixação de um painel concedido pela Câmara Municipal de Espinho.

252,00 504,00

1,000 vg1.4 - Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorização das diferentes fracções 

dos Resíduos de Construção e Demolição, conforme Plano de Prevenção e Gestão de 

resíduos de Construção e Demolição, a realizar pelo Gestor Autorizado de Resíduos, 

incluindo todos os meios e recursos necessários à realização dos trabalhos.

630,00 630,00

381,800 m1.5 - Execução de ensaios de estanquidade global dos troços graví?cos construídos, 

com diametro nominal igual ou superior a 200mm, para verificação de boa execução 

dos trabalhos.

1,89 721,60

381,800 m1.6 - Inspecção vídeo ao interior das redes de drenagem de águas residuais construídas, 

por equipamento de video (CCTV), com visionamento obrigatório de todo o perímetro 

de todas as juntas, incluindo limpeza prévia, deslocação do equipamento, apresentação 

de relatório fotográfico, video de inspecção, e todos os trabalhos complementares 

necessários.

2,18 832,32

1,000 vg1.7 - Fornecimento de telas finais de acordo com o executado e dos troços do emissário 

existente, em suporte informá?co e em papel, abrangendo toda a empreitada e de 

acordo com as Cláusulas Técnicas.

378,00 378,00

1  Total 6.845,92

2 - REDE DE DRENAGEM

2.1 - Bacia 19 -  ID 40

2.1.1 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS (da folha de cálculo de vol.)

285,460 m22.1.1 - Levantamento e remoção dos pavimentos existentes em calçada a cubo, 

incluindo fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  

previsto no PPGR.

7,56 2.158,08

3,780 m22.1.1.1 - Levantamento dos pavimentos existentes em betão betuminoso em 

estradas municipais, , incluindo marcação de rede no pavimento, corte com serra de 

disco (dois lados), fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes a cargo 

de operador licenciado ou como previsto no PPGR.

12,60 47,63

2.1.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

2.1.2.1 - Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo 

en?vação e rebaixamento do nível freá?co, se necessário, remoção dos produtos da 

escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios 

mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas 

existentes e todos os trabalhos complementares:

124,500 m32.1.2.1.1 - 50% em terra compacta. 18,90 2.353,05
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74,700 m32.1.2.1.2 - 30% em rocha branda. 21,42 1.600,07

49,800 m32.1.2.1.3 - 20% em rocha dura. 25,20 1.254,96

119,680 m32.1.2.2 - Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa 
espessura de 0.15 m, incluindo calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da 
tubagem, com areia, saibro ou solos não argilosos selecionados, a opção será da 
responsabilidade da Fiscalização.

16,38 1.960,36

79,630 m32.1.2.3 - Aterro por camadas de 0.20 m de espessura, com material da própria vala 
cirandado ou material de emprés>mo com um grau de compactação igual ou 
superior a 95% do ensaio Proctor normal, compactação feita por processos 
mecânicos ou manuais, usando-se equipamento que transmita uma força não 
superior à de um pilão com peso de 15 kgf

6,30 501,67

7,090 m32.1.2.4 - Aterro com terras da própria vala, com compactação idên>ca à existente ou 
reposição da camada vegetal.

6,30 44,67

2.1.2.5 - Carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  
previsto no PPGR

49,800 m32.1.2.5.1 - Vrocha dura 7,56 376,49

9,960 m32.1.2.5.2 - Empolamento (20%) 7,56 75,30

2.1.3 - PAVIMENTAÇÃO  (da folha de cálculo de vol.)

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho da vala >po  
anexo,  considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o 
fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas condições existentes, de 
todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas 
rodoviárias, sinalização ver>cal, marcos, guardas de segurança, etc.

32,760 m32.1.3.1 - Agregado britado de granulometria extensa (0/40mm). 21,42 701,72

285,460 m22.1.3.2 - Reposição dos pavimentos em calçada, nas condições existentes; incluindo 
camada de areia para assentamento dos cubos.

8,19 2.337,92

3,780 m22.1.3.2 - Reposição dos pavimentos em betão betuminoso cons>tuído por uma 
camada de Binder com 0.08 após rega de impregnação e uma camada de desgaste 
com 0.05m de espessura após rega de colagem.

31,50 119,07

2.1.4 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS

2.1.4.1 - Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do >po  
estruturado, com abocardo integral e perpendicular rela>vamente ao tubo e juntas  
de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a  
exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e cer>ficado 
de produto reconhecido no território nacional, assente, incluindo acessórios, limpeza 
interior e todos os trabalhos complementares, com as seguintes caracterís>cas:

284,700 m2.1.4.1.1 - DN 200 7,31 2.081,16

2.1.5 - CÂMARAS DE VISITA

Se as cotas de cada sapata das caixas a>ngirem uma camada de solo com boa  
capacidade de carga, poderão assentar directamente sobre o mesmo. Na situação de 
a camada de solo firme se situar abaixo das cotas previstas para as sapatas, deverá 
proceder-se à execução de uma camada de fundação com cerca de 1m de altura, de 
aglomerado de granulometria extensa envolta em geotêx>l.
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2.1.5.1 - Execução de câmara de visita simples, incl.: escavação e aterro; 
fornecimento e aplicação de fundo monolí<co em betão classe C30/37 XA3, com 
ligação direta à tubagem, base com uma, duas ou três entradas e uma saída; 
acessórios; limpeza interior; fornecimento e aplicação de anéis e cobertura 
troncocónica assimétrica com geratriz ver<cal em betão moldado, vibrado, com 1.00 
m ou 1.25 m de diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou 
igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação das superfícies 
tanto interiores como exteriores, pintura de proteção ao betão pelo interior da 
câmara com <nta à base de resinas epóxi, reves<mento pelo exterior com emulsão 
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em ferro 
fundido dúc<l, com 0.60 m de abertura ú<l, classe D400, com inscrição da en<dade 
exploradora e "Águas Residuais"; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado 
com fibra de vidro); tudo de acordo com desenho de pormenor.

9,000 un2.1.5.1.1 - Com cobertura troncocónica excêntrica: com H <= 2,50 m 548,10 4.932,90

1,000 un2.1.5.2 - Execução de queda guiada (superiores a 0.50 m), pelo exterior das câmaras 
de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em polipropileno do 
<po estruturado, de rigidez anelar SN8, e betão simples C16/20 de envolvimento, de 
acordo com pormenores desenhados apresentados em anexo.

220,50 220,50

2.1.6 - DIVERSOS

1,000 un2.1.6.1 - Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da 
rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais 
necessários.

189,00 189,00

2.1.6.2 - Execução de protecção da tubagem na travessia de colectores de águas 
pluviais, com betão simples C12/15, incluindo movimento de terras e eventual desvio  
do curso de água.

1,000 un2.1.6.2.1 - Com coletor pluvial DN 600 189,00 189,00

2.2 - Bacia 22 - ID 44

2.2.1 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS (da folha de cálculo de vol.)

78,000 m22.2.1.1 - Levantamento dos pavimentos existentes em betão betuminoso em 
estradas municipais, , incluindo marcação de rede no pavimento, corte com serra de 
disco (dois lados), fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes a cargo 
de operador licenciado ou como previsto no PPGR.

12,60 982,80

2.2.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

2.2.2.1 - Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo 
en<vação e rebaixamento do nível freá<co, se necessário, remoção dos produtos da 
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios 
mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas 
existentes e todos os trabalhos complementares:

55,000 m32.2.2.1.1 - 50% em terra compacta. 22,68 1.247,40

33,000 m32.2.2.1.2 - 30% em rocha branda. 25,20 831,60

22,000 m32.2.2.1.3 - 20% em rocha dura. 28,98 637,56

41,120 m32.2.2.2 - Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa 
espessura de 0.15 m, incluindo calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da 
tubagem, com areia, saibro ou solos não argilosos selecionados, a opção será da 
responsabilidade da Fiscalização.

16,38 673,55

57,080 m32.2.2.3 - Aterro por camadas de 0.20 m de espessura, com material da própria vala 
cirandado ou material de emprés<mo com um grau de compactação igual ou 
superior a 95% do ensaio Proctor normal, compactação feita por processos 
mecânicos ou manuais, usando-se equipamento que transmita uma força não 
superior à de um pilão com peso de 15 kgf

6,30 359,60

2.2.2.4 - Carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  
previsto no PPGR

22,000 m32.2.2.4.1 - Vrocha dura 7,56 166,32

4,400 m32.2.2.4.2 - Empolamento (20%) 7,56 33,26

2.2.3 - PAVIMENTAÇÃO  (da folha de cálculo de vol.)
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Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho da vala 8po  
anexo,  considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o 
fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas condições existentes, de 
todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas 
rodoviárias, sinalização ver8cal, marcos, guardas de segurança, etc.

8,660 m32.2.3.1 - Agregado britado de granulometria extensa (0/40mm). 21,42 185,50

78,000 m22.2.3.2 - Reposição dos pavimentos em betão betuminoso cons8tuído por uma 
camada de Binder com 0.08 após rega de impregnação e uma camada de desgaste 
com 0.05m de espessura após rega de colagem.

31,50 2.457,00

2.2.4 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS

2.2.4.1 - Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno do 8po  
estruturado, com abocardo integral e perpendicular rela8vamente ao tubo e juntas  
de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a  
exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e cer8ficado 
de produto reconhecido no território nacional, assente, incluindo acessórios, limpeza 
interior e todos os trabalhos complementares, com as seguintes caracterís8cas:

97,100 m2.2.4.1.1 - DN 200 7,31 709,80

2.2.5 - CÂMARAS DE VISITA

Se as cotas de cada sapata das caixas a8ngirem uma camada de solo com boa  
capacidade de carga, poderão assentar directamente sobre o mesmo. Na situação de 
a camada de solo firme se situar abaixo das cotas previstas para as sapatas, deverá 
proceder-se à execução de uma camada de fundação com cerca de 1m de altura, de 
aglomerado de granulometria extensa envolta em geotêx8l.

2.2.5.1 - Execução de câmara de visita simples, incl.: escavação e aterro; 
fornecimento e aplicação de fundo monolí8co em betão classe C30/37 XA3, com 
ligação direta à tubagem, base com uma, duas ou três entradas e uma saída; 
acessórios; limpeza interior; fornecimento e aplicação de anéis e cobertura 
troncocónica assimétrica com geratriz ver8cal em betão moldado, vibrado, com 1.00 
m ou 1.25 m de diâmetro consoante a sua profundidade seja inferior a 2.50 m ou 
igual ou superior a esse valor, refechamento de juntas e reparação das superfícies 
tanto interiores como exteriores, pintura de proteção ao betão pelo interior da 
câmara com 8nta à base de resinas epóxi, reves8mento pelo exterior com emulsão 
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em ferro 
fundido dúc8l, com 0.60 m de abertura ú8l, classe D400, com inscrição da en8dade 
exploradora e "Águas Residuais"; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado 
com fibra de vidro); tudo de acordo com desenho de pormenor.

4,000 un2.2.5.1.1 - Com cobertura troncocónica excêntrica: com H <= 2,50 m 548,09 2.192,36

1,000 un2.2.5.1.2 - Com cobertura troncocónica excêntrica:  2,50 m< H <= 4,00 m 743,39 743,39

1,000 un2.2.5.2 - Execução de queda guiada (superiores a 0.50 m), pelo exterior das câmaras 
de visita, incluindo escavação suplementar, tubos e acessórios em polipropileno do 
8po estruturado, de rigidez anelar SN8, e betão simples C16/20 de envolvimento, de 
acordo com pormenores desenhados apresentados em anexo.

220,50 220,50

2.2.6 - RAMAIS DOMICILIÁRIOS

2.2.6.1 - Ligações domiciliárias, executadas em tubagens de PP com perfil corrugado  
de parede maçiça da classe de rigidez circunferêncial especifica SN8 (8KN/m2), com 
extensão média de 4 m, incluindo levantamento e remoção dos pavimentos 
existentes, abertura e tapamento de valas, ligação à rede geral e caixa de ramal de 
ligação completa e reposição de pavimentos,  de acordo com pormenores  
desenhados apresentados em anexo..

5,000 un2.2.6.1.1 - DN125 283,50 1.417,50

2.2.7 - DIVERSOS

1,000 un2.2.7.1 - Execução de ligações da rede existente a caixas a executar ou ligações da 
rede a executar a caixas existentes, incluído todos os trabalhos e materiais 
necessários.

189,00 189,00
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2  Total 34.190,69

3 - CONDUTAS ELEVATÓRIAS

3.1 - ID 40 -  CE19

3.1.1 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS (da folha de cálculo de vol.)

162,980 m23.1.1.1 - Levantamento e remoção dos pavimentos existentes em calçada a cubo, 
incluindo fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  
previsto no PPGR.

7,56 1.232,13

3,340 m23.1.1.2 - Levantamento dos pavimentos existentes em betão betuminoso em 
estradas municipais, , incluindo marcação de rede no pavimento, corte com serra de 
disco (dois lados), fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes a cargo 
de operador licenciado ou como previsto no PPGR.

12,60 42,08

3.1.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

3.1.2.1 - Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo 
en@vação e rebaixamento do nível freá@co, se necessário, remoção dos produtos da 
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios 
mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas 
existentes e todos os trabalhos complementares:

61,200 m33.1.2.1.1 - 50% em terra compacta. 18,90 1.156,68

36,700 m33.1.2.1.2 - 30% em rocha branda. 21,42 786,11

24,500 m33.1.2.1.3 - 20% em rocha dura. 25,20 617,40

56,540 m33.1.2.2 - Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa 
espessura de 0.15 m, incluindo calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da 
tubagem, com areia, saibro ou solos não argilosos selecionados, a opção será da 
responsabilidade da Fiscalização.

16,38 926,13

45,240 m33.1.2.3 - Aterro por camadas de 0.20 m de espessura, com material da própria vala 
cirandado ou material de emprés@mo com um grau de compactação igual ou 
superior a 95% do ensaio Proctor normal, compactação feita por processos 
mecânicos ou manuais, usando-se equipamento que transmita uma força não 
superior à de um pilão com peso de 15 kgf

6,30 285,01

0,900 m33.1.2.4 - Aterro com terras da própria vala, com compactação idên@ca à existente ou 
reposição da camada vegetal.

6,30 5,67

3.1.2.5 - Carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  
previsto no PPGR

24,500 m33.1.2.5.1 - Vrocha dura 7,56 185,22

4,900 m33.1.2.5.2 - Empolamento (20%) 7,56 37,04

3.1.3 - PAVIMENTAÇÃO  (da folha de cálculo de vol.)

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho da vala @po  
anexo,  considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o 
fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas condições existentes, de 
todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas 
rodoviárias, sinalização ver@cal, marcos, guardas de segurança, etc.

18,280 m33.1.3.1 - Agregado britado de granulometria extensa (0/40mm). 21,42 391,56

162,980 m23.1.3.2 - Reposição dos pavimentos em calçada, nas condições existentes; incluindo 
camada de areia para assentamento dos cubos.

8,19 1.334,81

3,340 m23.1.3.3 - Reposição dos pavimentos em betão betuminoso cons@tuído por uma 
camada de Binder com 0.08 após rega de impregnação e uma camada de desgaste 
com 0.05m de espessura após rega de colagem.

31,50 105,21

3.1.4 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS

3.1.3.4 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD com  
resinas de qualidade mínima PE 100, incluindo juntas electrossoldadas, manga 
plás@ca sinalizadora e todos os acessórios com as seguintes caracterís@cas:

157,230 m3.1.3.4.1 - PEAD-MSR100-SDR11-PN16 8,57 1.347,46
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3.1.4.1 - Fornecimento, montagem e assentamento de curvas em PEAD da classe  1,0 
Mpa  com juntas electrosoldadas, nos seguintes diâmetros:

1,000 un3.1.4.1.1 - D = 110 mm a 45º 94,50 94,50

1,000 un3.1.4.2 - Execução de câmara dissipadora de energia em anéis de betão, incluindo 
soleiras e caleiras, golas passa-muros, reves=mento epoxi de protecção interior do 
=po "Sikagard 62N" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com  
resina impermeabilizante, e do =po "Inertol F" ou equivalente pelo exterior, tampa 
D400, coluna de ven=lação e modelação do fundo,  incluindo corte, remoção e 
transporte de pavimento, escavação e carga, transporte e depósito dos volumes 
sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactação na zona 
envolvente, de acordo com o desenho =po das câmaras apresentado em anexo.

1.637,98 1.637,98

3.2 - ID 44 -  CE22

3.2.1 - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS (da folha de cálculo de vol.)

72,600 m23.2.1.1 - Levantamento dos pavimentos existentes em betão betuminoso em 
estradas municipais, , incluindo marcação de rede no pavimento, corte com serra de 
disco (dois lados), fundações, transporte e depósito dos produtos sobrantes a cargo 
de operador licenciado ou como previsto no PPGR.

12,60 914,76

3.2.2 - MOVIMENTO DE TERRAS

3.2.2.1 - Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo 
en=vação e rebaixamento do nível freá=co, se necessário, remoção dos produtos da 
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios 
mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas 
existentes e todos os trabalhos complementares:

21,100 m33.2.2.1.1 - 50% em terra compacta. 18,90 398,79

12,700 m33.2.2.1.2 - 30% em rocha branda. 21,42 272,03

8,500 m33.2.2.1.3 - 20% em rocha dura. 25,20 214,20

25,710 m33.2.2.2 - Regularização do fundo das valas com almofada de assentamento, numa 
espessura de 0.15 m, incluindo calque e recalque até 0.30 m acima do extradorso da 
tubagem, com areia, saibro ou solos não argilosos selecionados, a opção será da 
responsabilidade da Fiscalização.

16,38 421,13

7,950 m33.2.2.3 - Aterro por camadas de 0.20 m de espessura, com material da própria vala 
cirandado ou material de emprés=mo com um grau de compactação igual ou 
superior a 95% do ensaio Proctor normal, compactação feita por processos 
mecânicos ou manuais, usando-se equipamento que transmita uma força não 
superior à de um pilão com peso de 15 kgf

6,30 50,09

3.2.2.4 - Carga, transporte e depósito dos produtos sobrantes, de acordo com o  
previsto no PPGR

8,500 m33.2.2.4.1 - Vrocha dura 7,56 64,26

1,700 m33.2.2.4.2 - Empolamento (20%) 7,56 12,85

3.2.3 - PAVIMENTAÇÃO  (da folha de cálculo de vol.)

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho da vala =po  
anexo,  considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o 
fornecimento e aplicação.

Considera-se ainda incluído neste capitulo a reposição, nas condições existentes, de 
todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas 
rodoviárias, sinalização ver=cal, marcos, guardas de segurança, etc.

7,980 m33.2.3.1 - Agregado britado de granulometria extensa (0/40mm). 21,42 170,93

72,600 m23.2.3.2 - Reposição dos pavimentos em betão betuminoso cons=tuído por uma 
camada de Binder com 0.08 após rega de impregnação e uma camada de desgaste 
com 0.05m de espessura após rega de colagem.

31,50 2.286,90

3.2.4 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS

3.2.4.1 - Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD com  
resinas de qualidade mínima PE 100, incluindo juntas electrossoldadas, manga 
plás=ca sinalizadora e todos os acessórios com as seguintes caracterís=cas:
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65,400 m3.2.4.1.1 - PEAD-MSR100-SDR17-PN10- DN 110 8,57 560,48

3.2.5 - DIVERSOS

1,000 un3.2.5.1 - Execução ligação à câmara existente na estrada municipal, incluído todos os 
trabalhos e materiais necessários.

189,00 189,00

3  Total 15.740,41

4 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

4.1 - ID 40 - EE19

4.1.1 - POÇO DE BOMBAGEM

4.1.1.1 - MOVIMENTO DE TERRAS

4.1.1.1 - Escavação para implantação do poço de bombagem, incluindo enBvação e 
rebaixamento do nível freáBco, se necessário, eventual contenção periférica, 
remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito 
provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de 
infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares:

1 x  PI  x 2.50² / 4 x 4.09

10,050 m34.1.1.1.2 - - em terra compacta. 26,46 265,92

6,030 m34.1.1.1.3 - - em rocha branda. 28,98 174,75

4,020 m34.1.1.1.3 - - em rocha dura. 32,76 131,70

4.1.1.2 - Remoção e transporte a vazadouro cerBficado, da responsabilidade do 
Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeação, arrumação e custos 
inerentes ao uso do vazadouro de de acordo com o previsto no PPGR, a uma  
distância de 1000 m, considerando 30 % de empolamento.

20,100 m3- Volume do artº 1 3,15 63,32

24,120 m3- 20% para empolamento 3,15 75,98

4.1.2.1 - BRITA E BETÕES

4.1.2.1 - Brita de 3 a 5 cm, para regularização e drenagem, assente e compactada.

0,740 m31 x  PI  x 2.50² / 4 x 0.15 28,98 21,45

4.1.2.2 - Betão simples (C12/15)  para regularização e limpeza do fundo dos 
caboucos, incluindo colocação e compactação, de acordo com pormenores de 
projecto.

0,500 m31 x  PI  x 2.50² / 4 x 0.10 189,00 94,50

1,000 un4.1.2.3 - Fornecimento e assentamento de peça "única" pré-fabricada (Tubo armado 
Ø 2000x2000x150 mm com fundo de 350 mm espessura, com a altura úBl de 800 
mm), em betão classe C40/50 XA3 e aço A400, incluindo junta de "BuBreno" ou 
equivalente, negaBvos de entrada ou saída de tubagens, limpeza interior e restantes  
trabalhos para a sua execução de acordo com pormenores do projecto.

881,98 881,98

2,000 un4.1.2.4 - Fornecimento e assentamento de aneís pré-fabricados(Tubo armado Ø 
2000x1500x150 mm), em betão classe C40/50 XA3 e aço A400, incluindo juntas de 
"BuBreno" ou equivalente, negaBvos de entrada ou saída de tubagens, limpeza 
interior e restantes trabalhos para a sua execução de acordo com pormenores do 
projeto.

629,99 1.259,98

0,400 m34.1.2.5 - Betão simples (C12/15)  de enchimento, com 25kg de fibras "DRAMIX" por 
m3, incluindo colocação e compactação, de acordo com pormenores de projecto.

314,99 126,00

1,000 un4.1.2.6 - Fornecimento e assentamento de peça "única" pré-fabricada (laje de topo 
armada com diâmetro úBl Ø2000 com 250 mm espessura, incorporada/betonada 
com o corpo da caixa, incluindo anel pré-fabricado), em betão classe C40/50 XA3 e 
aço A400, incluindo junta de "BuBreno" ou equivalente, negaBvos de entrada ou 
saída de tubagens, limpeza interior e restantes trabalhos para a sua execução de 
acordo com pormenores do projeto; fornecimento e chumbadouro em betão 
armado de tampa em FFd, com 0.70x1.06m2 de abertura úBl, classeD400, com 
inscrição da enBdade exploradora e "Águas Residuais", de acordo com desenho de 
pormenor.

944,98 944,98

4.1.3 - REVESTIMENTOS
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4.1.3.1 - Hidro decapagem a alta pressão (minimo 500 bar) do interior do poço, de 
forma a re;rar a nata superficial do betão e garan;r rugosidade para boa aderência 
do reves;mento.

6,283 m22 x  PI  x 2.0² / 4 31,50 197,91

19,126 m21 x 2 x PI x (2/2) x 3.04 31,50 602,47

25,500 m24.1.3.2 - Reves;mento de protecção e impermeabilização do interior do poço, com 
argamassa de base mineral, com compostos inorgânicos do ;po "Ergelit KS2" ou 
equivalente, com alta resistência à abrasão, aberta à difusão de vapor de água e 
resistente, a PH´s de 3 a 14, e  concentrações de H2S de 10ppm constantes e valores 
de pico de 40ppm. Este reves;mento será aplicado  em duas camadas  com um 
mínimo de 3 milimetros cada totalizando 6mm sobre uma base humedecida.

44,10 1.124,55

4.1.3.3 - Execução de pintura em paredes exteriores enterradas, com ;nta com base  
num composto betuminoso com solventes em três demãos cruzadas, ;po "Inertol F" 
ou equivalente.

24,163 m21 x 2x PI x (2.3/2) x 3.34 15,12 365,34

4.1.4 - EQUIPAMENTO METALO E ELETROMECÂNICO

3,000 cjt4.1.4.1 - Barra de fixação e argola em aço inox AISI 316L, com diametro de 100 mm e 
espessura de 10mm, para guiamento dos cabos de sondas, fixas às paredes do poço 
de bombagem.

75,60 226,80

7,200 m4.1.4.2 - Fornecimento e assentamento de tubagem interna de compressão em aço 
inoxidável AISI316L, incluindo curvas, soldadura e restantes acessórios, DN80 - PN10

71,06 511,63

3,000 un4.1.4.3 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ligação do poço de 
bombagem à câmara de manobras, em aço inoxidável AISI 316L, DN80.

128,32 384,96

3,000 un4.1.4.4 - Fornecimento e assentamento de juntas flexiveis para instalação das 
tubagens de compressão entre o poço de bombagem e a câmara de manobras

47,00 141,00

2,000 un4.1.4.5 - Grupo elevatório submersivel mono-bloco do ;po  NP 3085.160 SH, curva 
256 de 2.4 kW da Flygt ou equivalente, uma passagem de sólidos de 80 mm, para um 
caudal de 5.50 l/s e uma altura manométrica de 11.55 m, incluindo base-suporte, 
haste guia, boías ;po pêra(2 por grupo), correntes de elevação e cabo até ao quadro 
eléctrico.

2.862,69 5.725,38

2,000 un4.1.4.6 - Fornecimento e instalação cone flangeado em aço inox AISI316L, incluindo 
juntas, DN65 x 80 - PN10

28,95 57,90

4.2 - CÂMARA DE MANOBRAS

4.2.1 - Escavação para implantação do poço de bombagem, incluindo en;vação e 
rebaixamento do nível freá;co, se necessário, eventual contenção periférica, 
remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito 
provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de 
infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares:

3.20 x 1.60 x 1.7

4,350 m34.2.1.2 - - em terra compacta. 26,46 115,10

2,610 m34.2.1.3 - - em rocha branda. 28,98 75,64

1,740 m34.2.1.3 - - em rocha dura. 32,76 57,00

4.2.2 - Brita de 3 a 5 cm, para regularização e drenagem, assente e compactada.

0,770 m31 x 3.20 x 1.60 x 0.15 28,98 22,31

4.2.3 - Betão simples (C12/15)  para regularização e limpeza do fundo dos caboucos, 
incluindo colocação e compactação, de acordo com pormenores de projecto.

0,510 m31 x 3.20 x 1.60 x 0.10 189,00 96,39

4.2.4 - Betão armado em soleiras cons;tuída por betão C30/37 XA3 e aço A400, 
vibrado mecanicamente, incluindo cofragem e descofragem.

1,260 m31 x 3.00 x 1.40 x 0.30 346,49 436,58

4.2.5 - Betão armado em laje de cobertura cons;tuída por betão C30/37 XA3 e aço 
A400, vibrado mecanicamente, incluindo cofragem e descofragem.

1,050 m31 x 3.00 x 1.40 x 0.25 409,49 429,96
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-0,186 m3- 1 x 1.06 x 0.7 x 0.25 409,49 -76,17

4.2.6 - Betão Armado em paredes, vibrado, cons8tuído por Betão C30/37 XA3 e Aço 
A400ER, incluindo, cofragem metálica ou contraplacado marí8mo com aplicação de 
óleo descofrante 8po Separol da Sika, ou equivalente, pronto para aplicação de 
pintura.

0,960 m32 x 3.00 x 0.20 x 0.8 409,49 393,11

0,320 m32 x 1.00 x 0.20 x 0.8 409,49 131,04

3,000 un4.2.7 - Fornecimento e instalação de adaptadores de flanges, travados, em FFd, 
DN80

49,16 147,48

3,000 un4.2.8 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção de bola, em FFd, para 
efluentes DN80

130,09 390,27

4,000 un4.2.9 - Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de cunha elás8ca, 
em FFd, para efluentes DN80

142,70 570,80

1,000 cjt4.2.10 - Fornecimento e instalação de condutas de compressão e descarga em aço 
inox AISI316L, DN80, incluindo ligações soldadas e acessórios (tês, curvas, flanges, 
etc.)

487,45 487,45

1,000 un4.2.11 - Fornecimento e instalação de medidor de caudal eletromagné8co 8po 
KRONE OPTIFLUX 2000, conversor IFC300, ou equivalente, da classe de proteção 
IP68, incluindo cablagem, comunicação com PLC, com saída em corrente de 4 - 20 
mA, saída de impulsos, comunicação Rs485 Modbus para comunicação com o PLC, 
de acordo com as especificações técnicas. DN80 - PN10

2.447,62 2.447,62

1,000 un4.2.12 - Fornecimento e instalação de transdutor de pressão programável, com 
display, da classe de proteção IP68, incluindo cablagem, comunicação com PLC, com 
saída em corrente de 4 - 20 mA, incluindo troço de tubagem flangeado DN80.

426,38 426,38

1,000 un4.2.13 - Fornecimento e instalação de junta de desmontagem autotravada, 
DN80-PN10.

152,60 152,60

1,000 un4.2.14 - Fornecimento e instalação cone em aço inox AISI316L, incluindo ligações 
soldadas, completa, DN100 x 80 - PN10

41,67 41,67

1,000 un4.2.15 - Fornecimento e instalação de tubagem flangeada em FFD, DN80-PN10. 329,87 329,87

1,000 un4.2.16 - Fornecimento e instalação de adaptador de flange travado para tubos PE, 
DN100x110, incluindo juntas.

36,38 36,38

1,000 un4.2.17 - Fornecimento e instalação de tampas em ferro fundido dúc8l, com 
disposi8vo an8rroubo e respec8vos aros, da classe D400 NP EN 124, com 1.20x0.75 
m2, com fecho, com a iden8ficação da en8dade gestora e da infraestrutura "Águas 
Residuais", de acordo com o desenho 8po.

534,99 534,99

1,000 cjt4.2.18 - Fornecimento e instalação de caixa de pavimento, válvula de retenção e 
tubagem DN40 para descarga de escorrências, conforme peças desenhadas.

74,33 74,33

4.3 - CÂMARA DE DESVIO

1,000 un4.3.1 - Execução de câmara de desvio/entrada, incluindo: escavação e aterro; fundo 
em betão armado A400NR C30/37 XA3, com ligação directa à tubagem, base com 
uma entrada e duas saídas; acessórios; limpeza interior; fornecimento e aplicação de 
anéis e cobertura plana assimétrica com geratriz ver8cal em betão moldado, vibrado, 
com 1.25m de diâmetro, refechamento de juntas e reparação das superficies tanto 
interiores como exteriores, pintura de protecção ao betão pelo interior da câmara 
com 8nta à base de resinas epoxi, reves8mento pelo exterior com emulsão 
betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em FFd, com 
0.80m de abertura ú8l, classe D400, com inscrição da en8dade exploradora e "Águas 
Residuais"; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado com fibra de vidro); 
válvula mural circular DN200 da "Saint-Gobain" ou equivalente, provida de dado, 
prolongamento e guia, haste de manobra com volante a fornecer para montagem  
em exploração, cabeça móvel em FFd; de acordo com desenho de pormenor.

1.896,26 1.896,26

1,000 cjt4.3.2 - Execução de ligação entre a câmara de desvio e o poço de bombagem em 
tubagem de PP Corrugado, DN250, da classe de rigidez circunferencial específica 
SN8, incluindo acessórios para a ligação aos elementos de betão.

165,11 165,11
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1,000 un4.3.2.1 - Fornecimento e instalação de cesto de gradagem em aço inox AISI 316L, 
incluindo cesto em malha com aberturas de 50 mm, estrutura metálica para guia e 
elevação do cesto de gradagem, cons;tuida por perfis, barras, batentes/guias, 
chapas em aço inox AISI 316L, com as dimensões indicadas no desenho de pormenor 
anexo e todos os acessórios necessários.

755,99 755,99

1,000 un4.3.2.2 - Fornecimento e instalação de estrutura metálica para guia e elevação do 
cesto de gradagem, cons;tuida por perfis, barras, batentes/guias, chapas em aço 
inox AISI 316L, com as dimensões indicadas no desenho de pormenor anexo e todos 
os acessórios necessários.

151,20 151,20

4.4 - DESCARGA

1,000 cjt4.4.1 - Execução de colector By-Pass em tubagem de material plás;co de perfil 
corrugado DN250 de classe de rigidez circunferencial específica SN8, incluindo  
movimento de terras, acessório em PP corrugado para a ligação ao poço de 
bombagem, maciços de ancoragem e demolição e reconstrução de muros existentes, 
considerando a reposição das condições existentes no inicio dos trabalhos.(extensão 
aproximada de 2.0+30.0 m)

944,98 944,98

1,000 un4.4.2 - Boca de descarga em betão armado C30/37 e A400, vibrado mecânicamente, 
incluindo movimento de terras, compactação e regularização do solo de fundação e 
execução de cofragens, incluindo válvula de maré, conforme pormenor desenhado.

1.196,98 1.196,98

4.5 - DIVERSOS

1,000 cjt4.5.1 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ven;lação em aço inox AISI 
316L, incluindo poste de fixação, fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e 
transporte de pavimento, escavação e carga, transporte e depósito dos volumes 
sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactação na zona 
envolvente, de acordo com o desenho ;po das estações elevatórias apresentado em 
anexo.

397,11 397,11

1,000 cjt4.5.2 - Execução de ramal de abastecimento de água em tubagem de PEAD, DN50, 
da classe de pressão PN10, incluindo ligação à rede de água potável existente, 
reposição das condições existentes no inicio dos trabalhos, numa extensão total 
es;mada de 10 m.

302,39 302,39

1,000 cjt4.5.3 - Execução de armário para alojar quadro eléctrico e nicho de contador com 
junta "Storz" de 1'' 1/2, com as dimensões aproximadas de 2300x2200x700 mm, 
incluido movimento de terras, maciço de betão, alvenarias, lage de cobertura em 
betão armado, porta, reves;mentos e acabamentos, de acordo com o desenho ;po  
anexo, completa.

1.637,97 1.637,97

1,000 cjt4.5.4 - Fornecimento e assentamento de poste de iluminação em tubagem de aço 
inox AISI 304, incluindo fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e transporte de 
pavimento, escavação e carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes de 
acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactação na zona envolvente, de 
acordo com o desenho ;po das estações elevatórias apresentado em anexo.

377,99 377,99

4.6 - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO

10,000 m4.6.1 - Fornecimento e instalação em vala, de tubo plás;co de polie;leno corrugado, 
DIN J6 (6 kgf/m2), de 110 mm de diâmetro, para posterior enfiamento do ramal de 
alimentação de energia da EEAR, caso seja subterrâneo

8,82 88,20

1,000 un4.6.2 - Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da por;nhola do 
distribuidor de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, 
índices de protecção IP23/IK08, provida de base fusível tripolar DIN00 (;po 
P100/EDP), equipada com três fusíveis gG DIN 00 de 63A

55,93 55,93

1,000 un4.6.3 - Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação do contador de 
energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com porta e visor, índices de 
protecção IP23/IK08

43,75 43,75

4.6.4 - Fornecimento e montagem de tubos plás;cos de polie;leno corrugado, do 
;po PEAD/C, incluindo acessórios, instalados em vala no pavimento:

4,000 m4.6.4.1 - ø50 0,55 2,20

25,000 m4.6.4.2 - ø90 0,98 24,50

4.6.5 - Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em tubo plás;cos, ou no 
interior dos apoios das luminárias
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4,000 m4.6.5.1 - XV 4x10 (alimentação QE) 4,67 18,68

4,000 m4.6.5.2 - VV 3G2,5 (tomadas monofásicas) 0,98 3,92

5,000 m4.6.5.3 - VV3G2,5 (preto - iluminação exterior) 0,98 4,90

4,000 m4.6.5.4 - VV 5G2,5 (tomada trifásica) 1,60 6,40

5,000 m4.6.5.5 - VV 1G35 (V/A) (ligações à terra) 3,58 17,90

6,000 m4.6.5.6 - H07RN-F3G2,5 (UPS) 0,98 5,88

4.6.5.7 - H07RN-F4G2,5 (Electrobombas)

20,000 m4.6.5.8 - LiYCY7x1 (instrumentação) 2,66 53,20

4.6.5.9 - LiYCY4x1 (bóias de nível)

6,000 m4.6.5.10 - JY(sT)Y2x2x0,8 (contactos magnéHcos - armário técnico) 0,98 5,88

4.6.6 - Fornecimento e instalação de aparelhagem estanque, própria para instalação 

à vista, IP55 ou superior

2,000 un4.6.6.1 - Tomada monofásica, Hpo schuko, 16 A, instaladas no mural do quadro 

eléctrico.

4,52 9,04

1,000 un4.6.6.2 - Tomada trifásica do Hpo industrial, para montagem saliente,  Hpo CEE,  

trifásica, 400 V, 5 polos, 16 A; IP67, ref. 55308 da Legrand ou similar, instalada no 

mural do quadro elétrico

5,24 5,24

2,000 un4.6.6.3 - Micro switches para comando da iluminação do armário técnico com a 

abertura das portas

23,28 46,56

2,000 un4.6.6.4 - Contactos magnéHcos para instalação nas portas do quadro e nas portas do 

armário técnico, para informação de alarme ao autómato da abertura dessas portas

23,28 46,56

1,000 un4.6.7 - Fornecimento e instalação do quadro eléctrico QE, completo, cf. Memória 

DescriHva e Condições Técnicas, incluindo armário com acesso frontal por porta 

dupla e as dimensões mínimas de 1500 x 1250 x 420 mm, barramentos, bornes e 

todo o material de corte, comando, protecção, medida e sinalização - interruptores, 

interruptores diferenciais, disjuntores, contactores, auxiliares de comando,  

corta-circuitos fusíveis 10x38, relé de sequência e falta de fase, relés 24 Vdc, 

comutadores rotaHvos, botões de pressão, botoneiras de emergência Hpo cogumelo, 

etc, de acordo com o indicado no respecHvo esquema unifilar e diagramas de  

potência e comando da instalação

11.415,43 11.415,43

2,000 un4.6.8 - Fornecimento e instalação de arrancadores suaves nos circuitos de 

alimentação das eletrobombas, para a potência de 1,5 kW, conforme peças 

desenhadas e a especificação técnica

138,80 277,60

1,000 un4.6.9 - Fornecimento e instalação no interior do quadro elétrico de um analisador de 

energia, com as caracterísHcas definidas nas especificações técnicas, incluindo a sua 

ligação ao autómato da instalação.

807,09 807,09

1,000 un4.6.10 - Fornecimento de uma UPS de 1000 VA, on-line, de dupla conversão, 

incluindo baterias com autonomia para 15 min de funcionamento à plena carga, e 

sua instalação no interior do armário técnico, incluindo suporte adequado, conforme 

Memória DescriHva e as especificações Técnicas.

763,55 763,55

1,000 un4.6.11 - Fornecimento de um alimentador, com saída estabilizada de 24Vdc e sua 

instalação no interior do armário do quadro elétrico, conforme Memória DescriHva e 

peças desenhadas

50,56 50,56

1,000 un4.6.12 - Fornecimento e instalação de um painel sinópHco na porta do quadro 

elétrico, com indicação a leds, conforme Memória DescriHva e desenhos

75,60 75,60

2,000 un4.6.13 - Fornecimento e instalação de sensores de deteção de porta do quadro 

elétrico aberta e respeHva ligação ao autómato de comando da instalação, conforme 

Memória DescriHva

7,56 15,12

4.6.14 - Fornecimento e instalação de armaduras de iluminação conforme Condições 

Técnicas e desenhos

1,000 un4.6.16.1 - Armadura de iluminação do Hpo T.1 (LUSA S16 da Soneres ou equivalente) 438,47 438,47

1,000 un4.6.16.2 - Armadura de iluminação do Hpo régua, estanque, IP65, com lâmpada de 

leds, Hpo Dry Led 1200 MB da Exporlux ou similar

193,53 193,53
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1,000 un4.6.15 - Fornecimento e instalação de um autómato programável conforme Memória 

Descri:va e a especificação Técnica

1.414,85 1.414,85

1,000 un4.6.16 - Fornecimento e instalação de uma consola gráfica programável HMI, de 5" a 

cores, com porta Ethernet, para comunicação/interface com o autómato, conforme 

Memória Descri:va e Especificações Técnicas, incluindo programação e soBware

480,08 480,08

1,000 un4.6.17 - Preparação e elaboração do programa de trabalho e colocação em serviço de 

todo o sistema de comando da EE, incluindo todas as despesas inerentes

377,99 377,99

1,000 un4.6.18 - Fornecimento e instalação de uma régua de bornes e de todos os acessórios 

de ligação necessários, conforme Memória Descri:va, Condições Técnicas e 

Desenhos

136,08 136,08

1,000 un4.6.19 - Fornecimento de um router 4G e sua instalação em calha DIN no interior do 

armário técnico

544,16 544,16

1,000 un4.6.20 - Fornecimento de um switch de 5 portas, com as caraterís:cas definidas na 

Memória Descri:va e sua instalação em calha DIN no interior do armário técnico

138,06 138,06

1,000 un4.6.22 - Fornecimento de uma antena Planar GSM/3G, com as caraterís:cas 

definidas nas Condições Técnicas e nas Especificações Técnicas e sua instalação no 

topo do mastro previsto junto ao armário técnico, incluindo a ligação com cabos 

adequados ao referido armário

151,20 151,20

2,000 un4.6.23 - Eléctrodo de terra de protecção da instalação, cons:tuído por uma ou mais 

varetas de aço reves:do a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde diâmetro 

externo

37,80 75,60

1,000 un4.6.24 - Fornecimento e instalação de barras colectoras de terra, em cobre,  com as 

dimensões de 220x20x5 mm (CxAxP)

302,40 302,40

1,000 un4.6.25 - Fornecimento e instalação de ligadores amovíveis, possibilitando a medida 

do valor da resistência de terra

30,24 30,24

1,000 vg4.6.26 - Ligação do mastro da antena à barra coletora de terra de proteção, incluindo 

todos os acessórios necessários

30,24 30,24

1,000 un4.6.27 - Fornecimento e instalação no armário do quadro eléctrico de 

descarregadores de sobretensões ref. V20C3+NP, da OBO BETTERMANN ou similar

104,60 104,60

1,000 un4.6.28 - Fornecimento de apoios com 4 m de altura e braço com 0,50 m no topo para 

fixação da armadura de iluminação do :po 1, em chapa de aço galvanizado, 

devidamente tratada contra a corrosão e pintada em cor a definir, e sua instalação 

sobre maciços em betão, conforme Condições Técnicas e desenhos

226,80 226,80

1,000 un4.6.29 - Construção de maciços em betão armado, para fixação dos apoios referidos 

no ponto anterior, de dimensão adequada

226,80 226,80

1,000 un4.6.30 - Fornecimento e instalação de um mastro em aço galvanizado de 32 mm de 

diâmetro (1 1/4") para fixação de antena GSM

18,08 18,08

1,000 vg4.6.31 - Elaboração de telas finais "as built", incluindo mapa de encaminhamento de 

cabos, com a númeração de cabos e bornes e todos os pormenores indispensáveis à 

correcta interpretação da instalação

302,40 302,40

4.2 - ID 44 - EE 22

4.2.1 - POÇO DE BOMBAGEM

4.2.1.1 - MOVIMENTO DE TERRAS

4.2.1.1.1 - Escavação para implantação do poço de bombagem, incluindo en:vação e 

rebaixamento do nível freá:co, se necessário, eventual contenção periférica, 

remoção dos produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito 

provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de 

infraestruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares:

1 x  PI  x 2.00² / 4 x 3.36

5,280 m34.2.1.1.1.1 - - em terra compacta. 26,46 139,71

3,168 m34.2.1.1.1.2 - - em rocha branda. 28,98 91,81

2,112 m34.2.1.1.1.3 - - em rocha dura. 32,76 69,19

4.2.1.1.2 - Remoção e transporte a vazadouro cer:ficado, da responsabilidade do 

Empreiteiro, dos produtos sobrantes, incluindo baldeação, arrumação e custos 

inerentes ao uso do vazadouro de de acordo com o previsto no PPGR, a uma 

distância de 1000 m, considerando 30 % de empolamento.
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10,560 m3- Volume do artº 1 7,56 79,83

2,112 m3- 30% para empolamento 7,56 15,97

4.2.1.2 - BRITA E BETÕES

4.2.1.2.1 - Brita de 3 a 5 cm, para regularização e drenagem, assente e compactada.

0,480 m31 x  PI  x 2.00² / 4 x 0.15 28,98 13,91

4.2.1.2.2 - Betão simples (C12/15)  para regularização e limpeza do fundo dos 
caboucos, incluindo colocação e compactação, de acordo com pormenores de 
projecto.

0,320 m31 x  PI  x 2.00² / 4 x 0.10 189,00 60,48

1,000 un4.2.1.2.3 - Fornecimento e assentamento de peça "única" pré-fabricada (Tubo 
armado Ø 1500x2000x150 mm com fundo de 350 mm espessura, com a altura úGl de 
1650 mm), em betão classe C40/50 XA3 e aço A400, incluindo junta de "BuGreno" ou 
equivalente, negaGvos de entrada ou saída de tubagens, limpeza interior e restantes  
trabalhos para a sua execução de acordo com pormenores do projecto.

1.385,98 1.385,98

2,000 un4.2.1.2.4 - Fornecimento e assentamento de aneís pré-fabricados(Tubo armado Ø 
1500x800x150 mm), em betão classe C40/50 XA3 e aço A400, incluindo juntas de 
"BuGreno" ou equivalente, negaGvos de entrada ou saída de tubagens, limpeza 
interior e restantes trabalhos para a sua execução de acordo com pormenores do 
projeto.

1.007,98 2.015,96

0,400 m34.2.1.2.5 - Betão simples (C12/15)  de enchimento, com 25kg de fibras "DRAMIX" por 
m3, incluindo colocação e compactação, de acordo com pormenores de projecto.

314,99 126,00

1,000 un4.2.1.2.6 - Fornecimento e assentamento de peça "única" pré-fabricada (laje de topo 
armada com diâmetro úGl Ø1500 com 250 mm espessura, incorporada/betonada 
com o corpo da caixa, incluindo anel pré-fabricado), em betão classe C40/50 XA3 e 
aço A400, incluindo junta de "BuGreno" ou equivalente, negaGvos de entrada ou 
saída de tubagens, limpeza interior e restantes trabalhos para a sua execução de 
acordo com pormenores do projeto

604,79 604,79

1,000 un4.2.1.2.7 - Fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em FFd, com 
0.70x0.90m2 de abertura úGl, classeD400, com inscrição da enGdade exploradora e 
"Águas Residuais", de acordo com desenho de pormenor.

503,99 503,99

4.2.1.3 - REVESTIMENTOS

4.2.1.3.1 - Execução de refechamento de juntas e reparação das superficies 
interiores, pintura de protecção ao betão da câmara com Gnta à base de resinas 
epoxi.

3,534 m22 x  PI  x 1.5² / 4 34,65 122,45

10,886 m21 x 2 x PI x (1.5/2) x 2.31 34,65 377,20

4.2.1.3.2 - Execução de refechamento de juntas e reparação das superficies tanto 
interiores como exteriores, pintura de protecção ao betão pelo interior da câmara 
com Gnta à base de resinas epoxi, revesGmento pelo exterior com emulsão 
betuminosa

13,100 m21 x 2 x PI x (1.8/2) x -0.45 59,22 775,78

4.2.1.4 - EQUIPAMENTO METALO E ELETROMECÂNICO

2,000 cjt4.2.1.4.1 - Barra de fixação e argola em aço inox AISI 316L, com diametro de 100 mm 
e espessura de 10mm, para guiamento dos cabos de sondas, fixas às paredes do 
poço de bombagem.

74,34 148,68

5,800 m4.2.1.4.2 - Fornecimento e assentamento de tubagem interna de compressão em aço 
inoxidável AISI316L, incluindo curvas, soldadura e restantes acessórios, DN80 - PN10

86,94 504,25

3,000 un4.2.1.4.3 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ligação do poço de 
bombagem à câmara de manobras, em aço inoxidável AISI 316L, DN80.

75,60 226,80

3,000 un4.2.1.4.4 - Fornecimento e assentamento de juntas flexiveis para instalação das 
tubagens de compressão entre o poço de bombagem e a câmara de manobras

44,10 132,30
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2,000 un4.2.1.4.5 - Grupo elevatório submersível para águas residuais com impulsor vortex, 
marca Lowara, modelo DLVM100 ou equivalente, uma passagem de sólidos de 65 
mm, para um caudal de 5.50 l/s e uma altura manométrica de 5.39m, incluindo 
base-suporte, haste guia, boías <po pêra, quadro de comando, e cabo até ao quadro 
eléctrico.

881,98 1.763,96

2,000 un4.2.1.4.6 - Fornecimento e instalação cone flangeado em aço inox AISI316L, incluindo 
juntas, DN50 x 80 - PN10

39,06 78,12

4.2.2 - CÂMARA DE MANOBRAS

1,000 vg4.2.2.1 - Câmara de manobras, executada em anéis de betão pré fabricado 
totalmente estanques, incluíndo fundo monoli<co executado no local em betão 
armado A400NR C30/37 XA3 ,  fornecimento e chumbadouro em betão armado de 
tampa em FFd, com 0.80m de abertura ú<l, classe D400, com inscrição da en<dade 
exploradora e "Águas Residuais", escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado 
com fibra de vidro), com reves<mento epoxi de protecção interior do <po "Poxitar N" 
ou equivalente aplicado em duas camadas sobre argamassa com resina  
impermeabilizante, e do <po "Inertol F" ou equivalente pelo exterior, incluindo corte,  
remoção e transporte de pavimento, escavação e carga, transporte e depósito dos 
volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactação na 
zona envolvente, tubagem, curvas e cruzeta em aço inox AISI 304,  tudo de acordo 
com pormenores <po desenhados.

1.070,98 1.070,98

4.2.2.2 - Fornecimento e instalação de adaptador de flange <po "Quick", travado, em 
ferro fundido dúc<l, completo, reves<do interior e exteriormente.

3,000 un4.2.2.2.1 - DN80 - PN10 47,88 143,64

4.2.2.3 - Fornecimento e instalação de válvula de retenção do <po esfera flangeada, 
em ferro fundido dúc<l, reves<da interior e exteriormente.

2,000 un4.2.2.3.1 - DN80 - PN10 161,28 322,56

4.2.2.4 - Fornecimento e instalação de válvula de cunha sobremoldada com 
elastómero flangeada, em ferro fundido dúc<l, reves<da interior e exteriormente,  
com volante.

3,000 un4.2.2.4.1 - DN80 - PN10 161,28 483,84

4.2.3 - CÂMARA DE DESVIO

1,000 un4.2.3.1 - Execução de câmara de desvio/entrada, incluindo: escavação e aterro; 
fundo em betão armado A400NR C30/37 XA3, com ligação directa à tubagem, base 
com uma entrada e duas saídas; acessórios; limpeza interior; fornecimento e  
aplicação de anéis e cobertura plana assimétrica com geratriz ver<cal em betão 
moldado, vibrado, com 1.25m de diâmetro, refechamento de juntas e reparação das 
superficies tanto interiores como exteriores, pintura de protecção ao betão pelo 
interior da câmara com <nta à base de resinas epoxi, reves<mento pelo exterior com  
emulsão betuminosa; fornecimento e chumbadouro em betão armado de tampa em 
FFd, com 0.80m de abertura ú<l, classe D400, com inscrição da en<dade exploradora 
e "Águas Residuais"; escadas em perfis pultrudidos(poliéster reforçado com fibra de 
vidro); válvula mural circular DN200 da "Saint-Gobain" ou equivalente, provida de 
dado, prolongamento e guia, haste de manobra com volante a fornecer para  
montagem em exploração, cabeça móvel em FFd; de acordo com desenho de 
pormenor.

1.896,26 1.896,26

1,000 cjt4.2.3.2 - Execução de ligação entre a câmara de desvio e o poço de bombagem em 
tubagem de PP Corrugado, DN250, da classe de rigidez circunferencial específica 
SN8, incluindo acessórios para a ligação aos elementos de betão.

161,28 161,28

4.2.4 - DESCARGA

1,000 cjt4.2.4.1 - Execução de colector By-Pass em tubagem de material plás<co de perfil 
corrugado DN250 de classe de rigidez circunferencial específica SN8, incluindo  
movimento de terras, acessório em PP corrugado para a ligação ao poço de 
bombagem, maciços de ancoragem e eventual construção de câmaras de visita e 
demolição e reconstrução de muros existentes, considerando a reposição das 
condições existentes no inicio dos trabalhos.(extensão aproximada de 30.0+2.0 m)

944,98 944,98

4.2.5 - DIVERSOS
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1,000 cjt4.2.5.1 - Fornecimento e assentamento de tubagem de ven8lação em aço inox AISI 
316L, incluindo poste de fixação, fixações, reforço, acessórios, corte, remoção e 
transporte de pavimento, escavação e carga, transporte e depósito dos volumes 
sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD, aterro e compactação na zona 
envolvente, de acordo com o desenho 8po das estações elevatórias apresentado em 
anexo.

389,33 389,33

1,000 cjt4.2.5.2 - Execução de armário para alojar quadro eléctrico e nicho de contador com 
junta "Storz" de 1'' 1/2, com as dimensões aproximadas de 2300x2200x700 mm, 
incluido movimento de terras, maciço de betão, alvenarias, lage de cobertura em 
betão armado, porta, reves8mentos e acabamentos, de acordo com o desenho 8po  
anexo, completa.

1.637,96 1.637,96

4.2.6 - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO

6,000 m4.2.6.1 - Fornecimento e instalação em vala, de tubo plás8co de polie8leno 
corrugado, DIN J6 (6 kgf/m2), de 110 mm de diâmetro, para posterior enfiamento do 
ramal de alimentação de energia da EEAR, caso seja subterrâneo

8,82 52,92

1,000 un4.2.6.2 - Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da por8nhola do 
distribuidor de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, 
índices de protecção IP23/IK08, provida de base fusível tripolar DIN00 (8po 
P100/EDP), equipada com três fusíveis gG DIN 00 de 63A

54,18 54,18

1,000 un4.2.6.3 - Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação do contador 
de energia, em poliester reforçado a fibra de vidro, com porta e visor, índices de 
protecção IP23/IK08

42,84 42,84

4.2.6.4 - Fornecimento e montagem de tubos plás8cos de polie8leno corrugado, do 
8po PEAD/C,  instalados em vala no pavimento, incluindo acessórios e trabalho de 
abertura e fecho de vala

2,000 m4.2.6.4.1 - ø50 0,63 1,26

16,000 m4.2.6.4.2 - ø90 0,94 15,04

4.2.6.5 - Fornecimento dos seguintes cabos, e sua instalação em tubo plás8cos, ou no 
interior dos apoios das luminárias

4,000 m4.2.6.5.1 - XV2x6 (alimentação QE) 1,20 4,80

3,000 m4.2.6.5.2 - VV 3G2,5 (tomada monofásicas) 0,69 2,07

4,000 m4.2.6.5.3 - VV 1G35 (V/A) (ligações à terra) 2,90 11,60

4.2.6.5.4 - H07RN-F4G2,5 (Electrobombas) Fornecimento com electrobombas

4.2.6.5.5 - LiYCY4x1 (bóias de nível)  Fornecimento com electrobombas

1,000 un4.2.6.6 - Fornecimento e instalação de uma tomada de corrente, monofásica, 8po 
schuko, 16 A, própria para instalação à vista, IP55 ou superior

4,41 4,41

1,000 un4.2.6.7 - Fornecimento e instalação do quadro eléctrico QE, completo, cf. Memória 
Descri8va, incluindo armário em poliester, IP55, barramentos, bornes e todo o 
material de corte, comando, protecção e sinalização, de acordo com o indicado no 
respec8vo esquema unifilar

986,16 986,16

1,000 un4.2.6.8 - Eléctrodo de terra de protecção da instalação, cons8tuído por uma ou mais 
varetas de aço reves8do a cobre, com 2,0 m de comprimento e 15 mmde diâmetro 
externo

37,80 37,80

1,000 un4.2.6.9 - Fornecimento e instalação de barras colectoras de terra, em cobre,  com as 
dimensões de 220x20x5 mm (CxAxP)

296,10 296,10

1,000 un4.2.6.10 - Fornecimento e instalação de ligadores amovíveis, possibilitando a medida 
do valor da resistência de terra

28,98 28,98

1,000 un4.2.6.11 - Fornecimento e instalação no armário do quadro eléctrico de 
descarregadores de sobretensões ref. V20C3+NP, da OBO BETTERMANN ou similar

100,80 100,80

1,000 vg4.2.6.12 - Elaboração de telas finais "as built", incluindo mapa de encaminhamento 
de cabos, com a númeração de cabos e bornes e todos os pormenores indispensáveis 
à correcta interpretação da instalação

296,11 296,11

4  Total 65.783,61

2017.4-95  Total
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Orçamento

Largo da Senhora do Monte, nº 178, 4415-349 PEDROSO

tel. 227 440 742   fax. 227 440 758     geral@majober.pt  Alvará nº 227

Código: 2017.4-95 Data:07-04-2017 

Pr.Unit.Quant.Descrição Total

Total Geral 122.560,63
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